



Znak sprawy: FSM-2022-04-04

Warszawa, 2023-08-30

**PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ  
DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA:**

Dostawa do Lwowa (Ukraina) pojazdów kategorii M2 i M3 przeznaczonych do przewozu dzieci w wieku szkolnym

**OCENA OFERT**

**Komisja Przetargowa w składzie:**

1. Przewodniczący Komisji – Lubomir Kramar
2. Członkini Komisji – Lidia Litvinchuk
3. Członek Komisji – Adam Sauer
4. Członek Komisji – Mateusz Pachura

1. W dniu 19 maja 2023 roku o godzinie 11:00 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się niejawną część posiedzenia Komisji Przetargowej w zakresie oceny ofert, które wpłynęły w terminie i zostały automatycznie otwarte (odszyfrowane) o godz. 11.05, co zostało opisane w protokole z otwarcia ofert.

Ocenie zostały poddane oferty następujących wykonawców:

**W cz. 1. Dostawa do Lwowa (Ukraina) do dnia 25 sierpnia 2023 roku 7 pojazdów kategorii M2 przeznaczonych do przewozu dzieci w wieku szkolnym z opcją zwiększenia dostawy o dodatkowych 5 pojazdów**

	<b>Nazwa oferenta</b>	<b>Cena brutto pojazdu</b>	<b>Deklarowany termin dostawy</b>	<b>Deklarowany okres gwarancji całopojazdowej</b>
1	MERCUS PSQ Sp. z o. o. ul. Żurawia 43/201 00-680 Warszawa NIP 527-28-00-987	389 000 zł/szt.	23.08.2023	49 miesięcy

**W cz. 2. Dostawa do Lwowa (Ukraina) do dnia 25 sierpnia 2023 roku 7 pojazdów kategorii M3 przeznaczonych do przewozu dzieci w wieku szkolnym z opcją zwiększenia dostawy o dodatkowych 5 pojazdów**

	<b>Nazwa oferenta</b>	<b>Cena brutto pojazdu</b>	<b>Deklarowany termin dostawy</b>	<b>Deklarowany okres gwarancji całopojazdowej</b>
1	Creobus Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 16, 76 – 200 Redzikowo NIP: 839 317 51 07	650 000 zł/szt.	24.08.2023	49 miesięcy
2	MERCUS PSQ Sp. z o. o. ul. Żurawia 43/201 00-680 Warszawa NIP 527-28-00-987	520 000 zł/szt.	23.08.2023	49 miesięcy

**W cz. 3. Dostawa do Lwowa (Ukraina) do dnia 25 września 2023 roku 7 pojazdów kategorii M2 przeznaczonych do przewozu dzieci w wieku szkolnym z opcją zwiększenia dostawy o dodatkowych 5 pojazdów**

	<b>Nazwa oferenta</b>	<b>Cena brutto pojazdu</b>	<b>Deklarowany termin dostawy</b>	<b>Deklarowany okres gwarancji całopojazdowej</b>
1	Bigaro Sp. z o. o. 95-100 Zgierzu ul. Stefana Czarnieckiego 20 NIP 7322207733	472 290 zł/szt.	25.09.2023	24 miesiące
2	MERCUS PSQ Sp. z o. o. ul. Żurawia 43/201 00-680 Warszawa NIP 527-28-00-987	389 000 zł/szt.	25.09.2023	49 miesięcy

**W cz. 4. Dostawa do Lwowa (Ukraina) do dnia 25 września 2023 roku 7 pojazdów kategorii M3 przeznaczonych do przewozu dzieci w wieku szkolnym z opcją zwiększenia dostawy o dodatkowych 5 pojazdów**

	<b>Nazwa oferenta</b>	<b>Cena brutto pojazdu</b>	<b>Deklarowany termin dostawy</b>	<b>Deklarowany okres gwarancji całopojazdowej</b>
1	Creobus Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 16, 76 – 200 Redzikowo NIP: 839 317 51 07	650 000 zł/szt.	23.08.2023	49 miesięcy
2	MERCUS PSQ Sp. z o. o. ul. Żurawia 43/201 00-680 Warszawa NIP 527-28-00-987	490 000 zł/szt.	25.09.2023	49 miesięcy

2. Po rozpoczęciu niejawnego posiedzenia Komisja przetargowa przystąpiła do:
  - a) sprawdzenia deklaracji o braku konfliktu interesów członków Komisji. Żadna osoba nie zadeklarowała konfliktu interesów wobec podmiotów niniejszego postępowania. Deklaracje zostaną dołączone do dokumentacji przetargowej,
  - b) oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcy oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy w przypadkach określonych ustawą lub polityką zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej,
  - c) badania ofert pod kątem odrzucenia ofert w przypadkach przewidzianych ustawą lub polityką zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej,
3. Komisja zdecydowała o opublikowaniu informacji z otwarcia ofert w formie komunikatu publicznego na portalu platformazakupowa.pl
4. Komisja zdecydowała o zawieszeniu obrad i wyznaczyła termin następnego posiedzenia na 24.05.2023 na godz. 15:00.
5. 22.05.2023 Komisja przetargowa odnotowała wpłynięcie wniosku Wykonawcy Creobus sp. z o. o. dot. Przesłania ofert Wykonawców MERCUS PSQ SP. Z O. O. oraz BIGARO sp. z o. Komisja Przetargowa udostępniła Wykonawcy Creobus sp. z o. o. oferentów MERCUS PSQ SP. Z O. O. oraz BIGARO sp. z o.
6. 24.05.2023 o godz. 15:00 odbyła się druga część niejawnego posiedzenia Komisji Przetargowej.
7. Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego formularzy ofertowych oraz załączników złożonej oferty
8. Komisja Przetargowa zdecydowała o konieczności zwrócenia się do wykonawcy MERCUS PSQ SP. Z O. O. z prośbą o dostarczenie dowodów potwierdzających spełnienie warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (pkt. IX.2.3. SWZ), a także przesłanie załączników:
  - a) Załącznik nr 6 - wykaz dostaw
  - b) Załącznik nr 7 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  - c) Załącznik nr 8 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP (JEDZ).
9. Komisja zdecydowała o zawieszeniu obrad do czasu otrzymania wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji od Wykonawcy MERCUS PSQ SP. Z O. O.

10. 29.05.2023 o godz. 8:40 Komisja Przetargowa odnotowała otrzymanie odpowiedzi zawierającej niezbędną dla kontynuowania obrad dokumentację od Wykonawcy MERCUS PSQ SP. Z O. O. Komisja zaplanowała termin następnego posiedzenia na 29.05.2023 na godz. 11:30.

11. 29.05.2023 odbyła się trzecia niejawną część posiedzenia Komisji przetargowej

12. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert Komisja Przetargowa przystąpiła do oceny ofert niepodlegających wykluczeniu. Oceny Komisji Przetargowej zostały zawarte w poniższej tabeli:

**W części 1. Dostawa do Lwowa (Ukraina) do dnia 25 sierpnia 2023 roku 7 pojazdów kategorii M2 przeznaczonych do przewozu dzieci w wieku szkolnym z opcją zwiększenia dostawy o dodatkowych 5 pojazdów**

Nazwa oferenta	cena za 1 autobus M2	Punkty za cenę	termin dostawy (dni)	Punkty za termin dostawy	Okres gwarancji na cały pojazd	Punkty za okres gwarancji	Punkty łącznie
MERCUS PSQ SP. Z O. O., NIP 5272800987	389000 PLN brutto	80	23.08.2023	0	49 miesięcy	10	90

**W części 2. Dostawa do Lwowa (Ukraina) do dnia 25 sierpnia 2023 roku 7 pojazdów kategorii M3 przeznaczonych do przewozu dzieci w wieku szkolnym z opcją zwiększenia dostawy o dodatkowych 5 pojazdów**

Nazwa oferenta	cena za 1 autobus M3	Punkty za cenę	termin dostawy (dni)	Punkty za termin dostawy	Okres gwarancji na cały pojazd	Punkty za okres gwarancji	Punkty łącznie
Creobus Sp. z o.o., NIP 83931751073	650000 PLN brutto	64	24.08.2023	0	49 miesięcy	10	74
MERCUS PSQ SP. Z O. O., NIP 5272800987	520000 PLN brutto	80	23.08.2023	0	49 miesięcy	10	90

**W części 3. Dostawa do Lwowa (Ukraina) do dnia 25 września 2023 roku 7 pojazdów kategorii M2 przeznaczonych do przewozu dzieci w wieku szkolnym z opcją zwiększenia dostawy o dodatkowych 5 pojazdów**

Nazwa oferenta	cena za 1 autobus M2	Punkty za cenę	termin dostawy (dni)	Punkty za termin dostawy	Okres gwarancji na cały pojazd	Punkty za okres gwarancji	Punkty łącznie
MERCUS PSQ SP. Z O. O., NIP 5272800987	389000 PLN brutto	80	25.09.2023	0	49 miesięcy	10	90
BIGARO sp. z o. o. NIP 7322207733	472290 PLN brutto	66	25.09.2023	0	24 miesiące	0	66

**W części 4. Dostawa do Lwowa (Ukraina) do dnia 25 września 2023 roku 7 pojazdów kategorii M3 przeznaczonych do przewozu dzieci w wieku szkolnym z opcją zwiększenia dostawy o dodatkowych 5 pojazdów**

Nazwa oferenta	cena za 1 autobus M3	Punkty za cenę	termin dostawy (dni)	Punkty za termin dostawy	Okres gwarancji na cały pojazd	Punkty za okres gwarancji	Punkty łącznie
Creobus Sp. z o.o., NIP 83931751073	650000 PLN brutto	64	23.08.2023	0	49 miesięcy	10	74
MERCUS PSQ SP. Z O. O., NIP 5272800987	490000 PLN brutto	80	25.09.2023	0	49 miesięcy	10	90

**16. Oferta realizacji:**

1. w części 1. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M2 oferta złożona przez MERCUS PSQ SP. Z O. O., NIP 5272800987 o wartości 2 723 000 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą spełniającą wszelkie wymagania Zamawiającego.
2. w części 2. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M3 oferta złożona przez MERCUS PSQ SP. Z O. O., NIP 5272800987 o wartości 3 640 000 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą spełniającą wszelkie wymagania Zamawiającego.
3. w części 3. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M2 oferta złożona przez MERCUS PSQ SP. Z O. O., NIP 5272800987 o wartości 2 723 000 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą spełniającą wszelkie wymagania Zamawiającego.

4. w części 4. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M3 oferta złożona przez MERCUS PSQ SP. Z O. O., NIP 5272800987 o wartości 3 430 000 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą spełniającą wszelkie wymagania Zamawiającego.

14. Posiedzenie Komisji zakończono 29 maja 2023 roku o godz. 11:30

15. W dniu 2 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej (MS Teams) odbyło się spotkanie Komisji z przedstawicielami firmy MERCUS PSQ.

16. Przedstawiciele firmy MERCUS PSQ poinformowali Komisję o prowadzonym procesie weryfikacji możliwości realizacji Zamówienia i zwrócili się do Komisji z prośbą o wyznaczenie kolejnego terminu spotkania.

17. Termin spotkania wyznaczono na 12 czerwca 2023 r., na godz. 12:00.

18. W dniu 12 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej (MS Teams) odbyło się kolejne spotkanie Komisji z przedstawicielami firmy MERCUS PSQ.

19. Przedstawiciele firmy MERCUS PSQ poinformowali Komisję o rezygnacji z realizacji części 1, 2 i 4 Postępowania nr FSM-2023-04-04 i zgłosili możliwość dostarczenia 12 szt. autobusów z cz. 3 Firma MERCUS PSQ jest gotowa na dostarczenie łącznie 12 szt. autobusów z puli 48 szt., które stanowiły przedmiot Zamówienia.

20. W związku z rezygnacją firmy MERCUS PSQ z realizacji części 1, 2 i 4 postępowania nr FSM-2023-04-04, oferta firmy Creobus Sp. z o.o. na realizację tych części została uznana za najkorzystniejszą, spełniająca wszelkie wymagania Zamawiającego.

21. W dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 14:00 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej (MS Teams) odbyło się spotkanie Komisji z przedstawicielami Creobus Sp. z o.o.

22. Przedstawiciele firmy Creobus Sp. z o.o. poinformowali Komisję o gotowości realizacji cz. 4 postępowania nr FSM-2023-04-04.

23. W dniu 22 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej (MS Teams) odbyło się posiedzenie Komisji, na którym dokonano ponownego wyboru oferentów gotowych do realizacji postępowania nr FSM-2023-04-04.

23. Oferta realizacji:

- I. w części 1. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M2 wszyscy oferenci zrezygnowali z realizacji umowy
- II. w części 2. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M2 wszyscy oferenci zrezygnowali z realizacji umowy
- III. w części 3. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M2 oferta złożona przez MERCUS PSQ SP. Z O. O., NIP 5272800987 o wartości 2 723 000 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą spełniającą wszelkie wymagania Zamawiającego.
- IV. w części 4. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M3 oferta złożona przez Creobus Sp. z o.o., NIP 83931751073 o wartości 4 550 000 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą spełniającą wszelkie wymagania Zamawiającego.

24. Posiedzenie Komisji zakończono 22 czerwca 2023 r. o godz. 12:30.

25. Z uwagi na nieprzesłanie przez firmę MERCUS PSQ podpisanej umowy w wyznaczonym terminie (20.07.2023 do godz. 11:00), mimo trzykrotnego ponaglenia przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail w dniach 10.07.2023, 18.07.2023, 19.07.2023, Komisja zdecydowała o rezygnacji z realizacji oferty przez Wykonawcę. Firma MERCUS PSQ została poinformowana o decyzji Komisji za pośrednictwem wiadomości e-mail z dnia 20.07.2023 r., godz. 16:13.

26. W dniu 20 lipca 2023 roku o godz. 16:30 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej (MS Teams) odbyło się posiedzenie Komisji, na którym dokonano ponownego wyboru oferentów gotowych do realizacji 3 części postępowania nr FSM-2023-04-04.

27. W związku z rezygnacją firmy MERCUS PSQ z realizacji części 3 postępowania nr FSM-2023-04-04, oferta firmy BIGARO sp. z o. o. o wartości 472 290 PLN na realizację tej części została uznana za najkorzystniejszą, spełniająca wszelkie wymagania Zamawiającego.

28. Posiedzenie Komisji zakończono 20 lipca 2023 r. o godz. 17:00.

29. W toku przygotowania umowy, w związku ze zmianą podwykonawcy firmy BIGARO sp. z o. o., Komisja poprosiła w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godz. 11:17, za pośrednictwem Platformy Przetargowej, firmę BIGARO sp. z o. o. o uzupełnienie dokumentacji o załącznika nr 3 do SWZ, tj. zobowiązanie Podwykonawcy do udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych zasobów do realizacji Zamówienia, oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD).

30. Dnia 30 sierpnia 2023 r. o godz. 9:08 Komisja odnotowała otrzymanie dokumentacji od firmy BIGARO sp. z o. o. i zaplanowała termin posiedzenia na dzień 30 sierpnia 2023 r., godz. 12:00.

31. W dniu 30 sierpnia 2023 roku o godz. 12:00 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej (MS Teams) odbyło się posiedzenie Komisji, na którym dokonano weryfikacji dokumentów otrzymanych od firmy BIGARO sp. z o. o. Komisja zaakceptowała nadesłane dokumenty pod kątem formalnym oraz merytorycznym i podjęła decyzję o zarekomendowaniu podpisania umowy kupna-sprzedaży z wykonawcą.

32. Posiedzenie Komisji zakończono 30 sierpnia 2023 r. o godz. 12:30.

Podpisy:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Przewodniczący Komisji – Lubomir Kramar | <u><i>Lubomir Kramar</i></u><br><small>Lubomir Kramar (30.08.2023 14:21 GMT+2)</small>     |
| 2. Członkini Komisji – Lidia Litvinchuk    | <u><i>Lidia Litvinchuk</i></u><br><small>Lidia Litvinchuk (30.08.2023 14:31 GMT+2)</small> |
| 3. Członek Komisji – Adam Sauer            | <u><i>Adam Sauer</i></u><br><small>Adam Sauer (30.08.2023 14:33 GMT+2)</small>             |
| 4. Członek Komisji – Mateusz Pachura       | <u><i>Mateusz Pachura</i></u><br><small>Mateusz Pachura (30.08.2023 14:49 GMT+2)</small>   |









# FSM-2023-04-04 Protokół Ocena Ofert\_4

Końcowy raport kontroli

2023-08-30

Utworzono:	2023-08-30
Przez:	Umowy FSM (umowy@solidarityfund.pl)
Stan:	Podpisane
ID transakcji:	CBJCHBCAABAAZodsVjsapigFSu3mwaBuTARismVADTru

## Historia „FSM-2023-04-04 Protokół Ocena Ofert\_4”

-  Dokument utworzony przez użytkownika Umowy FSM (umowy@solidarityfund.pl)  
2023-08-30 - 11:23:58 GMT – Adres IP: 89.64.79.12
-  Dokument wysłany pocztą elektroniczną do użytkownika Lubomir Kramar (lubomir.kramar@solidarityfund.pl) do podpisania  
2023-08-30 - 11:25:15 GMT
-  Wiadomość e-mail wyświetlona przez użytkownika Lubomir Kramar (lubomir.kramar@solidarityfund.pl)  
2023-08-30 - 12:21:34 GMT – Adres IP: 66.102.9.164
-  Dokument podpisany elektronicznie przez użytkownika Lubomir Kramar (lubomir.kramar@solidarityfund.pl)  
Data podpisu: 2023-08-30 – 12:21:59 GMT – Źródło czasu: serwer – Adres IP: 5.173.159.32
-  Dokument wysłany pocztą elektroniczną do użytkownika lidia.litvinchuk@solidarityfund.pl do podpisania  
2023-08-30 - 12:22:00 GMT
-  Wiadomość e-mail wyświetlona przez użytkownika lidia.litvinchuk@solidarityfund.pl  
2023-08-30 - 12:30:19 GMT – Adres IP: 66.102.9.163
-  Sygnatariusz lidia.litvinchuk@solidarityfund.pl wprowadził nazwę podczas podpisywania: Lidia Litvinchuk  
2023-08-30 - 12:31:45 GMT – Adres IP: 46.77.200.99
-  Dokument podpisany elektronicznie przez użytkownika Lidia Litvinchuk (lidia.litvinchuk@solidarityfund.pl)  
Data podpisu: 2023-08-30 – 12:31:47 GMT – Źródło czasu: serwer – Adres IP: 46.77.200.99
-  Dokument wysłany pocztą elektroniczną do użytkownika Adam Sauer (adam.sauer@solidarityfund.pl) do podpisania  
2023-08-30 - 12:31:48 GMT
-  Wiadomość e-mail wyświetlona przez użytkownika Adam Sauer (adam.sauer@solidarityfund.pl)  
2023-08-30 - 12:32:09 GMT – Adres IP: 83.31.191.178



 Dokument podpisany elektronicznie przez użytkownika Adam Sauer (adam.sauer@solidarityfund.pl)

Data podpisu: 2023-08-30 – 12:33:04 GMT – Źródło czasu: serwer– Adres IP: 83.31.191.178

 Dokument wysłany pocztą elektroniczną do użytkownika mateusz.pachura@solidarityfund.pl do podpisania

2023-08-30 - 12:33:05 GMT

 Wiadomość e-mail wyświetlona przez użytkownika mateusz.pachura@solidarityfund.pl


2023-08-30 - 12:48:49 GMT– Adres IP: 66.102.9.163

 Sygnatariusz mateusz.pachura@solidarityfund.pl wprowadził nazwę podczas podpisywania: Mateusz Pachura

2023-08-30 - 12:49:00 GMT– Adres IP: 213.134.191.113

 Dokument podpisany elektronicznie przez użytkownika Mateusz Pachura (mateusz.pachura@solidarityfund.pl)

Data podpisu: 2023-08-30 – 12:49:02 GMT – Źródło czasu: serwer– Adres IP: 213.134.191.113

 Umowa sfinalizowana.

2023-08-30 - 12:49:02 GMT